

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 1 de 5

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Automatización de demandas por medio de una página web.
Fecha Solicitud:	17/02//2022
Responsable(s) Solicitud:	Rodrigo Martínez P.
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de Abogados.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Alan Daniel Ramírez Cruz

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud	
Usuario Solicitante	Automatización de demandas de los clientes por medio de una página web, en la cual, el usuario llena un formulario con los datos de su caso y, posteriormente se le redirige al proceso de pago para finalizar la transacción. Cabe destacar que para dar seguimiento a su demanda el usuario debe de crear una cuenta para ver el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal. Por su parte el administrador recibirá los datos del solicitante y creará el documento para continuar con el proceso.
Líder Funcional	Desarrollo página web responsiva pa ra el cliente de Abogadobot para el proceso de automatización de demandas. Diseño en color azul marino y blanco, se aceptan opciones. Creación de perfil de usuario. Llenado de formulario para demandas nuevas y seguimiento en dashboards. Transferencia de archivos. Transacciones en línea.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Rodrigo Martínez P.

Dependencia Solicitante

Alan Daniel Ramírez Cruz

Oficina Tecnologías de la Información

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 2 de 5

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	17/02/2020	Fecha Final	20/02/2020
Modelamiento de Negocio			
<pre> graph LR Abogabot[Abogabot] --> Sesión{Sesión} Sesión --> IniciarSesión[Iniciar Sesión] Sesión --> CrearNuevoUsuario[Crear Nuevo usuario] IniciarSesión --> PaginaPrincipal[Página Principal] PaginaPrincipal --> NuevaDemanda[Nueva Demanda] PaginaPrincipal --> SeguimientoDemandas[Seguimiento a Demandas] NuevaDemanda --> Formulario[Formulario de nueva demanda] Formulario --> ProcesoPago[Proceso de Pago] Administrador[Administrador] --> CreacionDocumento[Creación de documento] CreacionDocumento --> SeguimientoCaso[Seguimiento del caso] CrearNuevoUsuario --> IniciarSesión </pre>			
Términos de Referencia			
Alcance de la solución	SI incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Formulario de alta de nuevos usuarios e inicio de sesiones. - Menú principal con opciones para levantar una nueva demanda o administrar demandas anteriores. - Formulario para levantar demandas. - Pagos en línea. NO incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Pagos externos. - Comunicación fuera de la solución, (al menos que el usuario solicite) 		
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	<ul style="list-style-type: none"> - Navegación intuitiva. - Normalización de bases de datos de usuarios y demandas. - Desarrollo en base a modelo MVC. 		
Requerimientos no Funcionales y de calidad	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño responsivo para visualización en dispositivos móviles. - Notificaciones de usuario y administrador. - Corredores de notificación para el cliente. - Preferencia de colores del cliente: azul marino y blanco. 		

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 3 de 5

Interesados en la solución	Cliente solicitante	Detalla las funciones básicas con las que debe contar la solución	
	Cientes administradores	Son los abogados del despacho que se encargaran de dar seguimiento a las solicitudes de demandas.	
	Usuarios finales	Son las personas que estarán del lado del cliente de la aplicación	
Precondiciones	Levantamiento de requerimientos, diseño y prototipado de la solución.		
Requisitos Técnicos	Tipo de Desarrollo	<input checked="" type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> Escritorio <input type="checkbox"/> Móvil <input checked="" type="checkbox"/> Servicio Web <input type="checkbox"/> Servicio Windows <input type="checkbox"/> Otro: _____	
	Base de Datos	<input type="checkbox"/> Oracle <input type="checkbox"/> SQL Server <input checked="" type="checkbox"/> MySQL <input type="checkbox"/> MongoDB <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ <u>8.0</u> _____ _____
	Lenguaje	<input type="checkbox"/> C# <input type="checkbox"/> VB <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> Java <input checked="" type="checkbox"/> JavaScript <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ _____ _____ _____ _____
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()		

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:


Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alan Daniel Ramírez Cruz	Líder Desarrollador	597412321	
Juan Carlos García Rojas	Abogado	559132415	
Roberto Mireles Ortega	Desarrollador Web	516321325	
Ana Laura Jiménez Ruíz	Diseñadora Front End	558987126	

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 5

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable		Alan Daniel Ramírez		Fecha		17/02/2022
Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Análisis	Identificación de Requerimientos	Alan	17/02/22	19/02/22	Identifica propósito y requisitos del sitio
2	Planificación	Definir el mapa del sitio	Roberto	19/02/22	20/02/22	Define la navegación por el sitio
3	Diseño	Diseño visual del sitio	Laura	20/02/22	22/02/22	Se tiene en cuenta los requisitos del cliente
4	Contenidos	Define el contenido	Alan	22/02/22	23/02/22	Interfaces y formularios
5	Desarrollo	Se programa el sitio web	Roberto/ Ana/ Alan	23/02/22	27/02/22	HTML, CSS y JavaScript
6	Pruebas	Prueba el funcionamiento	Alan	28/02/22	01/03/22	Compatibilidad con navegadores web
7	Lanzamiento	Se publica el sitio en la web	Roberto	01/03/22	02/03/22	Monitoreo constante

Diagrama de planeación



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 5

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alan Daniel Ramírez Cruz	Líder Desarrollador	597412321	
Juan Carlos García Rojas	Abogado	559132415	
Roberto Mireles Ortega	Desarrollador Web	516321325	
Ana Laura Jiménez Ruíz	Diseñadora Front End	558987126	